



CITTÀ DI SULMONA

RIPARTIZIONE 4

REGISTRO GENERALE N. 475 del 12/03/2021

Determina del Dirigente di Settore N. 116 del 25/02/2021

PROPOSTA N. 432 del 25/02/2021

OGGETTO: Impegno di spesa e affidamento Lavori complementari Stadio F. Pallozzi - Ditta C.S. Costruzioni - CIG ZB530C5D36

Premesso che, con determinazione dirigenziale n. 950 del 2.12.2020 è stata conferita al sottoscritto l'incarico di Posizione Organizzativa nell'ambito del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni della 4^a Ripartizione;

- che, con atto protocollato n. 49820 del 14.12.2020 è stata conferita al sottoscritto l'incarico di Funzione Dirigenziale con delega alla firma;

Considerato che il presente atto rientra nelle competenze di cui sopra;

Richiamate:

- La Deliberazione di GC n. 83 del 22.05.2020, avente ad oggetto PDO 2020 e l'attribuzione degli stanziamenti di competenza. Determinazioni;
- La deliberazione di CC n. 25 del 27.7.2020 avente ad oggetto l'approvazione del rendiconto della gestione 2019;
- la deliberazione di C.C. N. 35 del 14/08/2020 "Approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e relativo elenco annuale 2020";
- la deliberazione di C.C. n. 41 del 14/08/2020 "DUP - SeS 2020-2021/ SeO 2020-2022";
- la deliberazione di C.C. n. 42 del 14/08/2020 "Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 art. 151 D.Lgs. n 267/2000 e art. 10, D.L.gs. n. 118/2011";
- la deliberazione di G.C. n. 181 del 30/09/2020 recante: "Piano della Performance 2020/2022";

Vista la deliberazione di G.C. n. 209 del 18/11/2020 "Assestamento Generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2020 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 del D.L.gs n. 267/2000"

Visto, l'art. 106 comma 3 bis del C.L. n. 34 del 19/05/2020, introdotto dalla legge di conversione del 17/07/2020 n. 77, che ha disposto il differimento al 31/03/2021 del termine di adozione del bilancio di previsione 2021/2023;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale per i contratti;
- il Regolamento sull'organizzazione generale degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Visto il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii.;

Premesso che:

Con determinazione dirigenziale n. 918 del 26.11.2020 con la quale sono stati affidati i Lavori di adeguamento alle norme di ordine pubblico presso lo Stadio comunale *Pallozzi*,

alla Ditta Ciesse Edilizia Srl, con sede a Sulmona in Via A. De Gasperi 21, partita IVA 01708350663;

Dato atto che i lavori suddetti sono tuttora in esecuzione;

Considerato che, a seguito di verifiche è emerso che le facciate dei muri in pietra, adiacenti il nuovo accesso realizzato presso la struttura, versano in gravi condizioni;

Considerato altresì, che occorre provvedere a ristrutturare il manufatto della biglietteria, anch'esso in cattive condizioni;

Ritenuto di provvedere, nell'ambito dei lavori di adeguamento dello Stadio Pallozzi alle disposizioni di ordine pubblico, ad effettuare i lavori complementari di ristrutturazione della biglietteria e ripristino facciate dei muri in pietra;

Dato atto che, per ragioni di convenienza e opportunità si intende affidare tali lavori alla medesima ditta dei lavori principali: Ciesse Edilizia Srl;

Richiesto all'occorrenza un preventivo di spesa alla Ditta Ciesse Edilizia Srl;

Visti i preventivi di spesa in atti ai protocolli 7866 e 7868 del 24.02.2021, il cui importo complessivo somma € 11.343,35 oltre IVA;

Richiesto alla ditta di effettuare un ribasso sull'importo di preventivo, come da comunicazione in atti al protocollo 7906 del 24.02.2021;

Atteso che la Ditta si è resa disponibile a effettuare un ribasso pari a 13,43%, quindi per un prezzo finale di € 10.000,00 oltre IVA;

Ritenuto congruo e vantaggiosa l'offerta suddetta;

Ritenuto di affidare alla Ditta Ciesse Edilizia Srl, con sede a Sulmona in Via A. De Gasperi 21, partita IVA 01708350663, i lavori complementari di ristrutturazione della biglietteria e ripristino facciate dei muri in pietra presso lo Stadio Comunale *Pallozzi*, per un importo di € 10.000,00, più IVA € 2.200,00, per complessivi € **12.200,00** (euro dodicimiladuecento/00);

Far constare che è obbligo dell'appaltatore/concessionario osservare in tutte le operazioni di pagamento conseguenti all'affidamento di cui al presente Atto le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art.3 L. 136/2010, fra l' altro riportando negli strumenti di pagamento utilizzati il seguente CIG: **ZB530C5D36**;

Dato atto che, la Ditta di cui sopra, dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e tecnico-economici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. per l'affidamento del servizio /fornitura/lavoro;

Dato atto che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità di cui al richiamato articolo dà luogo all' applicazione delle sanzioni di cui all' art.6 L.136/2010;

Dare atto che, ai sensi dell' art.3 co. 9 bis della L.136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale e degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale;

Accertati i requisiti tecnico organizzativi della ditta affidataria attraverso il Durc;

Visto che l'imputazione della spesa di € 12.200,00 è prevista sul **Capitolo 5550/0** del redigendo bilancio pluriennale 2020 - 2022, annualità 2021;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che le ragioni espresse in premessa sono parte integrante del presente provvedimento;
- 2) Di richiamare la determinazione dirigenziale n. 918 del 26.11.2020 con la quale sono stati affidati i Lavori di adeguamento alle norme di ordine pubblico presso

lo Stadio comunale *Pallozzi*, alla Ditta Ciesse Edilizia Srl, con sede a Sulmona in Via A. De Gasperi 21, partita IVA 01708350663;

- 3) Di approvare i preventivi di spesa in atti ai protocolli 7866 e 7868 del 24.02.2021, per un importo di € 11.343,35 oltre IVA;
- 4) Di dare atto che la Ditta ha effettuato un ribasso pari a 13,43%, quindi per un prezzo finale di € 10.000,00 oltre IVA;
- 5) Dato atto che, ai sensi dell'art. 163 comma 3 del T.U.E.L. 267/2000 la spesa è urgente e indifferibile e non frazionabile in dodicesimi poiché in assenza degli interventi in parola potrebbero determinarsi seri problemi alla struttura oltre che essere indispensabili per soddisfare le prescrizioni in materia di ordine pubblico;
- 6) Di approvare i relativi computi metrici redatti dalla Ditta Ciesse Edilizia Srl, verificati dal Responsabile del Procedimento;
- 7) Di affidare alla Ditta Ciesse Edilizia Srl con sede a Sulmona in Via A. De Gasperi 21, partita IVA 01708350663, i Lavori complementari di ristrutturazione della biglietteria e ripristino facciate dei muri in pietra presso lo Stadio Comunale *Pallozzi*, per un importo di € 12.200,00 (euro dodicimiladuecento/00);
- 8) Di far fronte alla spesa complessiva di € **12.200,00** comprensiva di IVA ai sensi dell'articolo 183 comma 1 del D.Lgs 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs 118/2011, con imputazione sul **Capitolo 5550/0** del corrente bilancio pluriennale 2020 - 2022, annualità 2021;

Capitolo/Art.	5550/0	Descrizione	Manutenzione straordinaria patrimonio comunale			
Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Piano conti	CIG	
01	05	2	02	2.02.01.09.999	ZB530C5D36	
Creditore	Ciesse Edilizia Srl					
Causale	Lavori complementari Stadio F. Pallozzi					
Importo	€ 12.200,00					

Scadenza pagamento	Importo
A presentazione fattura	€ 12.200,00

- 9) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli della finanza pubblica;
- 10) Di dare atto che il Dirigente di Settore e il Responsabile del Procedimento dichiarano l'insussistenza di condizioni di conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi dell'art.7 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Sulmona;
- 11) Di provvedere alla liquidazione con successivo provvedimento dirigenziale secondo modi e tempi previsti nelle clausole contrattuali;
- 12) Di provvedere ai conseguenti adempimenti previsti ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs 33/2013.

P.O. con Funzione dirigenziale
Ing. Fabrizio Petrilli

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente/P.O. del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 432 del 25/02/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente/P.O. **Ing. FABRIZIO PETRILLI** in data **09/03/2021**.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Dirigente dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 432 del 25/02/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2021	5550	131	1	01	05	2	02	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	12.200,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **NUNZIA BUCCILLI** il **12/03/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 632

Il 12/03/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 475 del 12/03/2021 con oggetto: **Impegno di spesa e affidamento Lavori complementari Stadio F. Palozzi - Ditta C.S. Costruzioni - CIG ZB530C5D36**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **ANTONIO MANGIARELLI** il 12/03/2021.